PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilita e Infrastrutture
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Servizio di manutenzione delle strade provinciali e delle strade
regionali gestite dalla Provincia di Salerno

DISCIPLINARE TECNICO

Il presente disciplinare tecnico ¢ allegato al contratto di servizi, rep. n. del , per
Iaffidamento del “servizio di manutenzione ordinaria delle strade provinciali e delle strade regionali
gestite dalla Provincia di Salerno” per 'anno 2016.

Art. 1 - Premessa -
La Provincia di Salerno, con il presente disciplinare tecnico, parte integrante del contratto, intende
definire con la societa “Arechi Multiservice S.p.A.” le modalita di espletamento del “servizio di
manutenzione ordinaria delle strade di proprieta della Provincia di Salerno, ovvero in gestione dello
stesso Ente”.
Negli articoli che seguono, la Provincia di Salerno e la societa “Arechi Multiservice S.p.A.”, contraenti
del contratto di servizi, verranno rispettivamente indicate con le denominazioni di Ente e di Societa.

Art. 2 - Oggetto e contenuto del servizio -
Il servizio si articola secondo quanto riportato nei seguenti punti:

2.1. Manutenzione ordinaria programmata delle strade

Le strade provinciali e regionali, ex statali in gestione dell’Ente, sottoposte al servizio di manutenzione
sono riportate nell’elenco allegato.

Il servizio di manutenzione ordinaria & regolato da un programma degli interventi, di seguito meglio
specificato, che indichera le modalita tecniche, esecutive e prestazionali, e la loro stima economica
relative all’attivita a farsi da parte della Societa.

La Societa ricevera dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) una disposizione contenete i
interventi da eseguire sulle strade inserite in elenco, ricevuto la quale provvedera a redigere un
consequenziale Programma Operativo. Questo programma sara almeno mensile, in considerazione
delle reali esigenze rappresentate dal’Ente, in termini di tempistica e di precisa ubicazione dello
specifico intervento, e sara approntato non meno di un mese prima della sua esecuzione. || Programma
Operativo sara proposto dalla Societa e sottoscritto da un suo rappresentante tecnico, alluopo
nominato dalla stessa, e dal DEC.

2.2. Attivita di monitoraggio per la gestione delle strade di competenza della Provincia
Il monitoraggio delle strade di competenza della Provincia comprende tutte le attivita necessarie per
eseguire il rilievo, nei termini appresso specificati, delle opere d’arte, della segnaletica verticale, degli
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accessi e delle buche attualmente presenti lungo tutte le arterie provinciali e regionali (per un totale di
circa 2.550 km).

Il monitoraggio risulta necessario per fornire informazioni dettagliate al Catasto delle Strade in fase di
strutturazione da parte del Settore Viabilita e Infrastrutture della Provincia di Salerno.

Lo svolgimento dell’attivita di rilievo e monitoraggio delle strade sara un allegto al Programma Operativo
di cui al punto 2.1.

2.3. Manutenzione non programmata

La manutenzione non programmata, straordinaria e/o ordinaria, comprende tutti quegli interventi non
contemplati nella manutenzione prevista nel paragrafo 2.1, disposti, a seconda della necessita, dal
DEC. Tali interventi, individuati a mezzo di apposite perizie tecniche, potranno essere eseguiti su tutte
le strade di competenza provinciale, inserite o meno nell’elenco allegato al presente disciplinare.

La Societa dovra provvedere all'esecuzione degli interventi nel pit breve tempo possibile; i lavori da
eseguire ed il relativo importo saranno individuati negli atti tecnici di cui sopra, che saranno trasmessi
alla Societa con ordine di servizio, nel quale sara riportata anche la tempistica di esecuzione.

2.4. Attivita di pronta reperibilita

La pronta reperibilita, al di fuori del normale orario lavorativo, per la gestione di interventi urgenti che si
dovessero presentare lungo le strade di competenza della Provincia, sara eseguita dal personale
tecnico ed operativo della Societa, che andra ad integrare e completare la reperibilita gia messa in atto
dal personale di vigilanza (ex cantonieri ed ex capo-cantonieri) e tecnico del Settore Viabilita e
Infrastrutture della Provincia. Si specifica che il servizio dovra essere svolto secondo lo schema di
quello effettuato dal settore in epigrafe.

Art. 3 - Durata del servizio -
Il servizio di cui all’art.2 viene affidato alla Societa per il periodo di dodici mesi ovvero in ragione d’anno.
Affidamenti temporalmente diversi comportano variazioni delle quali si dovra dare ragione nelle
determinazioni di affidamento oppure se ne terra conto nel corso dell'espletamento con la conseguente
rendicontazione.

Art. 4 - Elenco delle strade -

L'elenco delle strade sottoposte al servizio di manutenzione ordinaria programmata di cui ai paragrafi
precedenti, allegato al presente disciplinare di cui fa parte integrante, specifichera la denominazione e
la lunghezza delle strade. Tale elenco potra essere, nel corso del contratto, modificato in seguito a
decisione dirigenziale, fermo restando il numero dei chilometri complessivi (km 750,205), con una
variazione del +5%, ed il valore complessivo del corrispettivo appresso indicato. In questo caso si
procedera alla sottoscrizione di un atto di concordamento del nuovo elenco delle strade cosi come
modificate.

Articolo 5 - Compiti della Societa -
La Societa, durante il periodo di contratto, interverra secondo le indicazioni fornite dal Programma
Operativo degli interventi, di cui allart.2, su quella parte del patrimonio stradale di proprieta o in
gestione dell’Ente, espressamente definita nell'elenco di cui all'art.4.
La Societa rispondera per le responsabilitd civili derivanti dagli obblighi contrattuali, causate
esclusivamente dalla non corretta esecuzione, nonché per gli oneri connessi. La societa dovra produrre,
a copertura di tutti i suddetti rischi correlati alle attivita del presente atto, apposita polizza assicurativa di
primaria compagnia.
La Societa rendicontera formalmente 'avvenuta esecuzione degli interventi cosi stabiliti e/o le eventuali
variazioni apportate, riportando le attivita svolte negli atti a supporto del pagamento del servizio.
Saranno allegate anche foto geo-referenziate, pre e post intervento. L'Ente provvedera alle verifiche
tecniche e contabili e, a seguito del ricevimento della documentazione fiscale (fatture), provvedera alla
liquidazione nei tempi contrattuali.

5.1 Manutenzione ordinaria programmata delle strade
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L’attivita di manutenzione ordinaria programmata sara articolata cosi come di seguito precisato.

La Societa & tenuta a:

a) sfalciare erba ed arbusti, con raccolta immediata del rifiuto prodotto, trasporto del materiale di risulta
a discarica autorizzata e suo smaltimento; utilizzo di prodotti ritardanti della crescita dell'erba, di tipo
biodegradabile cosi come consentito dalla normativa di settore - frequenza di intervento su ciascuna
strada: 2 volte I'anno, comungue, e, in caso di urgenza, secondo le necessita evidenziate dall Ente;

b) eseguire la pulizia delle cunette, dei pozzetti, delle caditoie, delle zanelle e dei tombini, con trasporto
del materiale di risulta a discarica autorizzata e suo smaltimento — frequenza di intervento su
ciascuna strada: 1 volta I'anno, comunque, e, in caso di urgenza, secondo le necessita evidenziate
dall’Ente;

c) rappezzare il tappetino di usura delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso in presenza di
buche (massimo 3 mq) e/o di piccoli cedimenti del sottofondo (massimo 5 cm di media) con ripristino
secondo figura geometrica regolare e taglio netto delle giunture — frequenza di intervento su
ciascuna strada: con passaqggio mensile rendicondato e, in caso di urgenza, secondo le necessita
evidenziate dall’Ente.

L'intervento comprendera mano d’opera, materiali, mezzi, e quantaltro necessario per eseguire gli

interventi a regola d’arte e nel rispetto delle norme di sicurezza e del Codice della Strada.

Per quanto attiene la definizione di superficie di strada da manutenere (piano viabile), si intende la

superficie della carreggiata con laggiunta di zanelle, cunette, cordoli, piste ciclabili e quantaltro di

stretta pertinenza della sede stradale.

5.2 Attivita di monitoraggio per la gestione delle strade di competenza della Provincia

Le attivita di monitoraggio delle strade di competenza della Provincia dovranno essere svolte da
personale della Societa in possesso dell'adeguata strumentazione necessaria per il rilievo delle opere
d’arte, della segnaletica verticale, degli accessi e delle buche presenti lungo tutte le arterie di
competenza e di quant’altro avente rilevanza tecnico e/o economica per la Provincia.

Il rilievo dovra essere georeferenziato con strumentazione tipo smartphone o tablet con la quale rilevare
quanto previsto anche con foto. Le foto, in uno col report da compilare a cura dell'operatore all'atto del
rilievo, saranno inviate, per mezzo di un’App installata sui dispositivi e che sara fornita dallEnte alla
Societa, al sistema centrale presso gli uffici provinciali di competenza.

L'attivita di rilievo sara cosi articolata:

o rilievo delle opere d'arte: entro sei mesi dall'avvio delle attivita;

o rilievo della segnaletica verticale: entro sei mesi dall'avvio delle attivita;

o rilievo degli accessi e passi carrabili: entro sei mesi dall'avvio delle attivita;

o rilievo delle buche: entro tre mesi dall'avvio delle attivita.

Al termine di questa fase avra inizio I'attivita di monitoraggio, durante la quale saranno eseguite le
medesime attivita elencate per la fase di rilievo, ma con frequenza mensile.

5.3 Manutenzione non programmata

L'esecuzione di manutenzione non programmata, come individuata nel paragrafo 2.3, sara supportata
da apposite perizie tecniche che utilizzeranno i prezzi di cui al Prezzario per i LL.PP. della Regione
Campania relativo allanno 2014, in analogia con le modalita utilizzate nella “relazione di congruita”
redatta dagli uffici dell’Ente.

5.4 Attivita di pronta reperibilita

L'istituzione della reperibilitd del personale tecnico operativo per la gestione delle emergenze che si
dovessero presentare fuori dall'ordinario orario di lavoro dellEnte e secondo lo schema della propria
organizzazione di pronta reperibilita. La reperibilita delle squadre della Societa dovra andare ad
integrare quella gia determinata dal personale di vigilanza (ex cantonieri ed ex capo-cantonieri) e dai
tecnici del Settore Viabilita e Infrastrutture della Provincia che, in considerazione dellormai esiguo
numero di personale a disposizione, non riesce a coprire tutte le aree per tutti i giorni e gli orari
necessari. La Societd dovra garantire il supporto al servizio di pronta reperibilita per dodici turni al
mese, con lutilizzo di quattro squadre in pronto intervento per ciascun turno, una per ogni Area
geografica nelle quali &, al momento, suddivisa I'organizzazione del servizio di manutenzione delle
strade provinciale.
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Articolo 6 — Costo del servizio -
Il costo del servizio di manutenzione ordinaria programmata delle strade, per il periodo di dodici mesi
ovvero in ragione d’anno, viene complessivamente fissato pari ad € 2.208.200,00 (euro
duemilioniduecentottomiladuecento/00), dei quali € 1.810.000,00 (euro unmilioneottocentodiecimila/00),
quale importo netto, e € 398.200,00 (euro trecentonovantottomiladuecento/00), per IVA al 22%.
La manutenzione non programmata viene affidata per un importo complessivo di € 244.000,00 (euro
duecentoquarantaquattromila/00), dei quali € 100.000,00 (euro centomila/00), quale importo netto, e €
22.000,00 (euro ventiduemila/00), per IVA al 22%.
L'attivita di monitoraggio per la gestione delle strade di competenza della Provincia viene affidata per un
importo complessivo di € 427.000,00 (euro quattrocentoventisettemila/00), dei quali € 350.000,00 (euro
trecentocinquantamila/00), quale importo netto, e € 77.000,00 (euro settantasettemila/00), per IVA al
22%.
Infine, lattivita di pronta reperibilita, ad integrazione del servizio attualmente svolto dal settore in
epigrafe, viene affidata per un importo complessivo di € 170.800,00 (euro centosettantamilaotto-
cento/00), dei quali € 140.000,00 (euro centoquarantamila/00), quale importo netto, e € 30.800,00 (euro
trentamilaottocento/00), per IVA al 22%.
Tali importi sono stimati convenienti per I'Ente, cosi come riportato in apposita “relazione di congruita”
redatta dagli uffici del settore Viabilita e Infrastrutture.

Articolo 7 — Modalita di controllo, rendicontazione del servizio e di pagamento del servizio -
Le attivita affidate saranno controllate dal DEC o dai tecnici di reparto, dai Capi Area ovvero anche dai
coordinatori efo collaboratori tecnici di vigilanza stradale, tutti in qualita di collaboratori, secondo le
proprie competenze, del DEC.

Il pagamento del servizio, a meno della manutenzione non programmata, avverra con canoni mensili
rendicontazione su base trimestrale. Nel canone di pagamento a rendiconto trimestrale (terzo mese del
trimestre) saranno specificate le eventuali detrazioni, per minori interventi, come le eventuali
compensazioni, tra maggiori € minori interventi. In caso di detrazioni, l'importo delle stesse, se non
oggetto della rinominata compensazione, sara eventualmente utilizzato per affidare ulteriori lavori di
manutenzione non programmata.

Il pagamento degli interventi di manutenzione non programmata avverra, previa presentazione di fattura
da emettere dopo formale accettazione della rendicontazione da parte del DEC. Questi si dovra
pronunciare sulla rendicontazione entro 60 giorni dalla sua presentazione.

Le eventuali minori prestazioni per il servizio, rispetto alle previsioni di cui alfart.5 e che dovessero
essere accertate dalla struttura tecnica dell'Ente, saranno quantificate e valutate in analogia con quanto
fatto nella “relazione di congruita” citata.

L’Ente esercita comunque la sorveglianza su tutte le prestazioni e le attivita svolte dalla Societa.

La Societa & tenuta a mettere a disposizione della struttura tecnica, durante lintero periodo
contrattuale, un autoveicolo, omnicomprensivo di spese, per effettuare i dovuti controlli al fine di
verificare il regolare svolgimento del servizio. Tanto senza alcun addebito per I'Ente.

Articolo 8 - Gestione del servizio -
Il servizio dovra essere gestito dalla Societa mediante autonoma organizzazione di uomini, mezzi e
strumenti, in modo da garantire la realizzazione delle attivita affidate.

Articolo 9 — Modifiche del servizio successive al contratto -

Il servizio potra essere modificato dall’Ente a seguito del sopraggiungere di fatti nuovi e imprevisti che
richiedano anche diverse modalita per il perseguimento degli obiettivi di economicita, efficacia e qualita
dell'azione amministrativa nell'espletamento di attivita strumentali.

L’Ente, per motivate ragioni di urgenza, potra chiedere l'intervento della Societa anche negli orari e per
lavori diversi da quelli indicati negli articoli precedenti; in tal caso tali attivita e lavori saranno compensati
a parte secondo quanto indicato nel presente atto (art.7) e nel contratto cui e allegato il presente
disciplinare.

Articolo 10 - Misure in materia di sicurezza -
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Articolo 10 - Misure in materia di sicurezza -
La Societa & tenuta ad applicare, ove necessario e di sua competenza, le misure previste in materia di
sicurezza dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. Le gravi o ripetute violazioni delle misure previste costituiscono
causa di risoluzione del rapporto contrattuale. Il rappresentante legale della Societa o il delegato alla
sicurezza & responsabile del rispetto delle misure previste dal piano operativo di sicurezza durante lo
svolgimento delle attivita previste nel presente disciplinare.

Salerno, i
per la Provincia di Salerno per la “Arechi Multiservice S.p.A”
il Dirigente il Presidente
(dott. Domenico RANESI) (dott. Donato PICA)
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ANNO 2016

Strade sottoposte a manutenzione ordinaria
Strade Provinciali
Descrizione

SP| 2 | a |San Lorenzo - Corbara - Chiunzi 11.000
SP| 2 | b | Chiunzi - Polvica - Maiori 12.400
SP| 4 | a | Innesto SS 18 (Camerelle) — bivio SP 238 (Castel S. Giorgio) 6.000
SP| 4 | b | Bivio SP 238 (Castel San Giorgio ) - Mercato San Severino 3.900
SP| 5 Pendino — Bivio S Marzano (Confine Poggiomarino) 3.600
SP| 6 Nocera Inferiore — Sarno 5.000
SP| 8 Bellizzi (torrente Vallimonio) — Innesto SP 135 - Innesto SP 312 - Innesto SS 18 6.900
SP| 9 | a |Innesto SS 91 a Valle Cupa — Cimitero di Oliveto Citra 9.500
SP| 9 | b |Cimitero di Oliveto Citra - Ponte Oliveto — Valva — Ponte Temete I° 7.000
SP| 10 | a |Contursi (compreso il raccordo con la SS 91) - Bivio Palomonte 5.400
SP| 11 | a |Innesto SS 18 (Pontebarizzo) - Bivio Altavilla 7.500
SP| 11 | b |Innesto SP 88 (bivio Altavilla) - Serra di Roccadaspide (Innesto SS 166) 12.100
SP| 13 | a |Innesto SS 166 — Capaccio (km.ca 9+250) 9.250
SP| 15 | a |Innesto SR ex SS 267 (S.Pietro) — Castellabate 4.100
SP| 22 Castel San Giorgio — Siano — Bracigliano 5.450
SP| 24 | a |Ponte don Melillo (Fisciano) — Fisciano — Calvanico - Bivio Gaiano (Calvanico) 11.000
SP| 25 | a |SP 25 (km. 0+900) — Malche (Giffoni Sei Casali) - Giffoni Valle Piana (consegnata 10.100

comune di Salerno il 21.12.2006 con verbale n. 26143 del 22.01.2006 dalla km.ca

0+000 alla km.ca 0+900 e con verbale n. 7726 del 23/05/2008 fino alla km.ca 2+800

confine di
SP| 26 | a |S.Mango Piemonte - S. Cipriano Picentino — Giffoni Sei Casali - Giffoni Valle Piana 12.500
SP| 26 | b |Giffoni V. Piana - Montecorvino Rovella 4.500
SP| 27 Fratte — Pellezzano - Baronissi 8.400
SP| 28 | a | Innesto SS 18 (S. Antonio) — Faiano 4.400
SP| 29 | a |Battipaglia — Monticelii 7.700
SP| 30 | a |Quadrivio S. Cecilia — Innesto SS 18 — Bivio SP 308 - Eboli (incrocio via A.Morrone) 10.000]
SP| 30 | b |Innesto SP 175 (Litoranea) — Quadrivio S. Cecilia — Innesto SS 18 7.500
SP| 31 | a |Innesto SS 91 (Quadrivio Campagna) — Campagna 3.500
SP| 39 | a | Innesto SS 166 (S. Marzano) — Prato Perillo 5.500
SP| 39 | b | Prato Perillo — Piedimonte — Teggiano 4.800
SP| 45 Agropoli — S. Cosma — Innesto SS 18 8.900
SP| 49 Innesto SS 19 (S. Antonio) — Innesto SS 19 (Tressanti) ) 3.200
SP| 51 | b | Innesto SS 19 — Certosa di San Lorenzo — Arena Bianca - Innesto SR ex SS 103 10.750

(km.ca 6+000)
SP| 65 Innesto SP 10 — Stazione di Contursi 3.700
SP| 78 Innesto SP 11 (Silla) — Sassano 3.950
SP 101 Sarno — Bivio Lavorate — San Mauro di Nocera Inferiore — Cicalesi — Incrocio via 6.400

Durano
SP|102 San Valentino Torio — Casatori 1.700
SP|103 Via Filettino di Pagani 2.200
SP 104 Roccapiemonte — Castel S.Giorgio 1.500
SP 107 Via Ponte di Roccapiemonte 1.100
SP| 125 Petina - Polla 17.000
SP|129| a |Cava (Villa Cinzia) — Rotolo — S. Pietro — Croce di Cava — Pellezzano 11.600
SP|129| b |Croce di Cava — Castello Arechi — Salerno (A3) 5.500
ISP | 135 Battipaglia (cavalcavia SS 18) - Innesto SP 175 - mare 8.600
SP 173 Pagliarone — Quadrivio Angela — Innesto SP 175 (Litoranea) 5.150
SP|175| a |Inizio ponte fiume Picentino (km. 0+920) — Innesto SP 30. ( Fuorni-Picentino: 17.750

consegnata comune di Salerno (n. 82049 del 04/06/2010)
SP|175| b |Innesto SP 30 — Laura — Innesto SP 276 (Torre di Paestum) 10.550
SP| 185 Innesto SS 18 — Via Orta Longa — Via Orta Loreto (Scafati) — San Marzano — Angri - 6.200

Innesto SS 367 (Pagani)
SP 195 Innesto SS 18 — tnnesto SP 30 6.250
SP | 204 Innesto SP 195 - Innesto SP 308 - Innesto SS 18 5.350
SP| 208 SP 104 — Raccapiemonte — Cimitero di Castel San Giorgio — Fimiani — SP 114 - 2.000

Castelluccio — Trivio SS 267
SP | 262 Innesto SS 18 — Innesto SP 175 7.100
SP 268 | a |Ponte Oliveto — Lago di Palomonte (loc. Pianelle) 6.500
SP|268| b |Lago di Palomonte (loc. Pianelle) - S. Gregorio M. 8.200
SP | 275 Bellizzi (loc. Campo Eminente) — Innesto SP 175 6.500
SP | 277 innesto SP 175/b - Elice — Codiglione — Innesto SS 18 3.200
SP | 278 Innesto SP 189 — Contrada Licinella — Innesto SR 267 (Agropoli S. Marco) 5.600
SP | 280 S. Potito — Casali — Codola vecchia — Innesto SS 18 (Nocera) — Castel S. Giorgio 2.300




P | 281 Bivio SP 2 — Inizio Occidentale — Variante di Pagani 1.700
SP 289 Innesto SS 18 — Castagneto — S. Cesareo — Bivio Cesinola — Innesto SS 18 2.900
direzione BadiadiCava
SP|309| a |Innesto SP 4 (Ospizio) — Acquarola 3.000
SP 312 Innesto SS 18 — Innesto SP 8 - Innesto SP 417 - Innesto SP 175 8.400
SP|328 Via Corallo (dalla SS 18 — Rosto di Fullo — Innesto Zaccagnuolo — Ponte Migliaro — 2.900
SP 105)
|SP 1333 San Mango Piemonte - Bivio Altimare 3.300
SP | 341 Innesto SR ex SS 19 ter — Caggiano — Salvitelle - Innesto SR ex SS 94 11.500
SP {360 Innesto via Casaburi — S.Lucia — SS 18 Spineta 5.700
SP 383 Via Madonna di Fatima di Pagani - 1.900
SP 412 |Acqua dei pioppi 3.040
SP 416 Innesto SP 417 - Innesto SS 18 (Eboli) 4,500
SP 417 Inizio fiume Picentino (Salerno) - Innesto SP 275 (loc. Picciola) - Bivio SP 262 (loc. 12.400
Campolongo) - fino Innesto SP 30 (Eboli)
SP 429 a |Innesto SS 91 — Contursi — Bagni di Contursi — Ponte Oliveto 8.200
|SP|429| b |Ponte Oliveto - Confine provincia di Avellino (In direzione di Senerchia) 3.500
SP 430| a |Innesto SS 18 (Paestum) — Agropoli Nord - Agropoli Sud - Prignano Cilento - Perito — 27.600
Omignano (Loc. Ponti Rossi) — Svincolo Vallo Scalo
SP|430| b |Innesto Vallo scalo — Pattano - Vallo della Lucania — Ceraso - Cuccaro V. - Futani 22.500
| (compreso svincoli) B
SP 430 c¢ |Futani - Massicelle - Poderia 9.000
SP |430| d |Poderia — Roccagloriosa - Svincolo di Policastro (compreso svincoli) 13.000
SP 434 A30 — Via Padula 1.600
SP | 437 |Innesto SP 104 - Innesto SP 337 (via S. Pertini) 1.100
SP 442 Isca/Pantanella (valle del Melandro) — SR ex SS 19/ter (dal confine Provincia alla ex 7.090
SS 19/ter compreso diramazione per Caggiano)
SP | 450 Uscita Fisciano - Universita - B | 250
SP | 451 Raccordo SA-AV - Uscita Universita - Innesto SP 91 1.500
totale strade provinciali 534.330
Strade Regionali st _
cha Descrizione .m
SR| 18 | a |Tirrena Inferiore (Km.che 47+550 — 51+400) 3.850]
SR| 19 | ter |Innesto SR ex SS 407 (Bivio per Vietri di Potenza) - Innesto SS 19 13.700
SR| 88 | a |ex SS 88 primo tratto (Confine Provincia di Avellino) — Innesto SP 222 (Oscato Spiano 6.500
)
SR| 88 | b |Bivio SP 222 — Bivio SP 219 — Baronissi — confine Pellezzano (loc. Fontana Grande) 6.700
(Decreto Regionale 134/10 BURC 78/2010)
ISR/ 164 | a |Innesto SS 18 (Bellizzi — Cimitero di Montecorvino Rovella) 8.000
SR|266| a |Chiesa S.Pasquale - Innesto SP 238 6.000
SR|[266| b |Innesto SP 238 (Castel S. Giorgio) — Mercato S. Severino 5.200
SR|267| a |Innesto SS 18 (Agropoli) — Innesto SP 430 (Svincolo Agropoli nord) — innesto SP 278 2.800
SR|267| b |Agropoli (Ospedale C.1€) - Innesto SP 430 (Svincolo Agropoli sud) - Innesto SP 15 (S. 10.500
Pietro) — Innesto SP 237 (S.Andrea) N
SR|267| ¢ |Innesto SP 237 (S.Andrea) — bivio Montecorice — bivio Agnone — Innesto SP 15 21.000
(Acciaroli)
SR|267| d |Innesto SP. 15 ( Acciaroli ) - Innesto SP 161 (Casalvelino marina) 10.200
SR|267| e |Innesto SP 161 (Casalvelino marina) — Innesto SR 447 (Casalvelino Scalo) 5.200
SR|267| f |Innesto SR 447 (Casalvelino Scalo) — Innesto SS 18 (Vallo Scalo) 3.000
SR|[367| a |Innesto SS 18 - S. Marzano - S.Valentino Torio 6.500
SR | 426 Polla— S. Arsenio - S. Pietro — Innesto SS 166 (per S. Rufo) 10.625
SR|447| a |Innesto SR 267 (Casalvelino Scalo) — Innesto SP 161 — Innesto SP 90 — Innesto SP 11.800
269 (Ascea km 11+850 Municipio)
SR|447| b |Innesto SP 269 (Ascea km. 11+850 Municipio) — Bivio Rodio — Pisciotta — stazione 18.500
S. Mauro la Bruca
SR|447| d |Foria (km. 37+000) — Centola capoluogo — Palinuro — porto (km. 49+350)
SR | 447 | rac |Marina di Pisciotta — stazione di Caprioli — Innesto SS 447 (Palinuro)
SR|[488| f | Moio della Civitella ( bivio SP 47) — Inn. SS 18 (Vallo della Lucania)
SR|562| a |Innesto SS 18 - Scario - Bivio Bosco — S. Giovanni a Piro
SR|562| b |S. Giovanni a Piro - Lentiscosa - Marina di Camerota
SR|562| ¢ |Marina di Camerota - Innesto SR ex SS 447 (Centola)
SR|562 | dir |Innesto SR ex SS 562 (Palinuro) - Innesto SP 17 (S. Severino)
totale strade proviciali e regionali| 750.205




